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Orzysz, dn. 2 lipca 2018 roku

Znak: WPF.271.10.2018.POS

Dot. przetargu nieograniczonego pn : ,,Dostawa, montaz i dostosowanie do przewozenia
0s0b niepelnosprawnych diwigu osobowego wraz z wykonaniem niezbednych prac
budowlanych w budynku uzytecznosci publicznej przy ul. Rynek 3 w Orzyszu”

Nazwa oraz adres zamawiajacego: Gmina Orzysz reprezentowana przez Burmistrza

Orzysza, ul. Gizycka 15, 12 - 250 Orzysz - znak sprawy: WPF.271.10.2018.POS

Pytania do tresci SIWZ skierowane do Zamawiajacego w dn. 28.06.2018 r. wraz

z odpowiedziami:

1) Czy Zamawiajacy wymaga by Wykonawca prowadzil w okresie gwarancji roéwniez
bezplatng konserwacj¢ nowych dzwigdéw- tj. czy cena ustugi konserwacji w tym okresie

ma by¢ wliczona?

Odpowiedz: Nie, jednak usluga konserwacji nie moze byé¢ wyznacznikiem trwalosci

gwarancji.

2) Czy miejsce ktore oznaczono na projekcie rzutu piwnicy, jako lokalizacja maszynowni to
odrgbne pomieszczenie bez obcych instalacji, czy tez strefa w ktérej ma zostaé
umieszczony kontener?

Odpowiedz: Lokalizacja maszynowni jest pomieszczeniem odrebnym

3) Jesli maszynownia ma by¢ w kontenerze, to czy malowana na standardowy kolor

wykonawcy z palety RAL czy wykonana ze stali nierdzewnej satyna?

Odpowiedz: Lokalizacja maszynowni jest pomieszczeniem odrebnym. Nie przewiduje

si¢ montazu kontenera.
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4) Jaka jest wymagana ilo§¢ startow na godzing?
Odpowiedz: 30-60 startéw na godzing.

5) Po przeanalizowaniu zakresu wymiany pragniemy zaznaczy¢, ze czas realizacji
zamOwienia jest nierealny do wykonania z uwagi na konieczno$¢ zachowania terminow
proceséw produkcyjnych oraz czas trwania montazu stosowany przy urzgdzeniach
dzwigowych takiego rodzaju. Jednoczesnie podkreslamy, iz realizacja zadania przypada
w okresie wakacyjnym, co jest zwigzane z obligatoryjnymi przerwami urlopowymi w
zakltadach produkcyjnych poddostawcoéw zagranicznych. Wobec powyzszego zwracamy
sic z prosba o wydluzenie terminu wykonania zamoéwienia do 16 tygodni od dnia

podpisania umowy.

Odpowiedz: Z uwagi na pilna potrzebe realizacji i rozliczenia inwestycji, ktorej czesé
uzyskala dofinansowanie ze srodkow zewne¢trznych, Zamawiajjcy nie wyraza zgody na

wydluzenie czasu realizacji do 16 tygodni od dnia podpisania umowy.

6) Czy w obiekcie znajduje si¢ centralka ppoz?

Odpowiedz: W obiekcie nie ma centralki ppoz.

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie staja si¢ integralna czescig SIWZ
i bedg wigzace przy skladaniu ofert.

W zwigzku z faktem, iz udzielone odpowiedzi nie powoduja modyfikacji tresci SIWZ,
Zamawiajacy nie przedhuza terminu skladania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczace miejsca
i terminu sktadania i otwarcia ofert pozostaja bez zmian.

GMINA Urzad Miejski w Orzyszu, ul. Gizycka 15, 12-250 Orzysz
\/ FAIR PLAY tel. (0-87) 424 10 40, fax. (0-87) 424 10 50, e-mail: um@orzysz.pl, www.orzysz.pl



